

LĪGUMS Nr. 2014/26

Jūrmalā

2014.gada 12. augustā

Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, turpmāk tekstā - „Pasūtītājs”, kuru uz reglamenta pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALONS ARKA", reģistrācijas Nr.40003393043, juridiskā adrese: Valguma iela 8/10, turpmāk tekstā - „Izpildītājs”, tās projektu vadītāja Jāņa Bakmaņa personā, kurš rīkojas uz 2014.gada 30.janvāra pilnvaras Nr. 3 pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - „Puses/ puse”, pamatojoties uz atklāta konkursa, ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2014/26 (turpmāk tekstā – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - „Līgums”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1.Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt mēbeļu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk tekstā – Darbi) Asaru prospektā 61, Jūrmalā VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” telpās.
- 1.2.Darbi iekļauj:
 - 1.2.1. Mēbeļu piegādi Pasūtītājam uz Nacionālās rehabilitācijas centra „Vaivari” telpām Asaru prospektā 61, Jūrmalā;
 - 1.2.2. Mēbeļu salikšanu un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajās telpās Asaru prospektā 61, Jūrmala.
- 1.3. Izpildītājs Darbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam. Darbi sevī ietver visus Līgumā noteiktos mēbeļu piegādei un montāžai, uzstādīšanai nepieciešamos darbus.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena ir 5'999.00 (*pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi*), pieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli (PVN) 1'259.79 EUR (*viens tūkstotis divi simti piecdesmit deviņi eiro un 79 centi*); kopā līguma summa ir 7'258.79 EUR (*septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi eiro un 79 centi*).
- 2.2. Līgumcenā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (2.pielikums).
- 2.3. Līgumcena, kas noteikta 2.1.punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām vai ko citu, kas varētu grozīt vai izmainīt Līguma summu.
- 2.4. Maksājums tiek veikts, 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu mēbeļu piegādes un uzstādīšanas, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

3. PUŠU ATBILDĪBA

- 3.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 3.2. Visu risku par darbinieku un citu cilvēku traumām, Darbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājam, uzņemas Izpildītājs.
- 3.3. Par līgumsaistību nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
- 3.4. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 3.5. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas.

4. GARANTĪJA

- 4.1. Izpildītājs sniedz piegādātajām mēbelēm garantiju – 24 (divdesmit četri) mēneši no to nodošanas ar nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājam.
- 4.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jānovērš defektus. Puses var vienoties par citu defektu novēršanas laiku.
- 4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

5. NEPĀRVARAMA VARA

- 5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā (Force Majeure), kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, augstākās valsts pārvaldes lēmumu, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
- 5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas

Līgumā paredzēto Līguma saistību izpilde, un, pēc otras puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- 5.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpersoniski pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai, ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, tad strīdi vai domstarpības tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 7.1. Izpildītājs veic šajā līgumā noteiktos Darbus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šī līguma abpusējas parakstīšanas brīža.

8. LĪGUMA LAUŠANA

- 8.1. Līgums var tikt laužts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
- 8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vai tā daļu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam, šādos gadījumos:
 - 8.2.1. ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav uzsācis Darbu izpildi un tādejādi ir apdraudēta Darbu izpilde vai nav izpildījis Darbus saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Tehnisko specifikāciju vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;
 - 8.2.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 8.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt jebkuras summas (zaudējumus, līgumsodus, neapgūto avansu u.tml.) no līguma izpildes nodrošinājuma.
- 9.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
- 9.3. Neviena no pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai, bez saskaņošanas rakstveidā ar otru pusi.
- 9.4. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
- 9.5. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:

Pasūtītāja pārstāvis (kontaktpersona)	Izpildītāja pārstāvis (kontaktpersona)
Ulrika Eistreiķe	Projektu vadītājs Jānis Bakmanis
Tālrunis: 26391015	Tālrunis: 67611506; 29181714
Fakss: 67766314	Fakss: 67860001
e-pasta adrese: ulrika.eistreike@nrc.lv	e-pasta adrese: janis@salonsarka.lv

- 9.6. Visiem paziņojumiem, kurus Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt sagatavotiem rakstveidā un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā, vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
- 9.7. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, pusei par notikušajām izmaiņām otrai pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā puse pilnībā atbildzina otrai pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
- 9.8. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 9.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām lapām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs Pasūtītājam, bet otrs - Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
- 9.10. Līgums sastāv no šīs Līguma formas un šādiem pielikumiem:
- 9.10.1. Tehniskā specifikācija;
- 9.10.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs

Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””
 Reģistrācijas Nr. 40003273900
 Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
 AS „SEB banka”
 Bankas kods: UNLALV2X
 Konts LV13 UNLA 0010 0003 6010 1
 tālrunis 67766124, 67766142
 fakss 67766314
 e-pasts: nrc2@nrc.lv

Valdes priekšsēdētāja A. Nulle



VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”»
 Juriste
 Ilze Markovča

29.07.2014.

Izpildītājs


SIA „SALONS ARKA”
 Reģistrācijas Nr. 40003393043
 Valguma iela 8/10, Rīga, LV 1048
 AS Swedbank
 Bankas kods: HABALV22
 LV90 HABA 0001 4080 5147 7
 Tālrunis 67892772; 29181714
 Fakss 67860001
 e-pasts: janis@salonsarka.lv


Projektu vadītājs J. Bakmanis





VSIA «Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”»
 Klientu apkalpošanas departamenta
 vadītāja
 Ulrika Eistreiķe

Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr. 14	Biroja krēslī*	610	600	1080-1200	
Apšuvums	audums				Daudzums
Elkoņu balsti	no plastikāta				
Krēsla balsts no	plastmasas				
Nestspēja	150kg				
Mehānismi	šūpošanās mehānisms, regulējams augstums, regulējama atzveltnē				
					15

	Izvelkams krēslis-dīvāns	PI 850	G 1800		
Apšuvums	audums				
Elkoņu balsti	Audums, koks				
Krēsla karkass	Koks, saplāksnis				
Nestspēja	150kg				
Mehānismi	Izvelkams				
					Daudzums
					4

Pielikums Nr. 15	Apmeklētāju krēslī*	500	550	810	
Karkas-hromēts metāls					Daudzums
Sēdekļa daļa -izgatavots no plastikāta					
Nestspēja	100 kg				
					8

Pielikums Nr. 16	Apmeklētāju krēslī M*	530	580	830	
Materiāls: Izturīga auduma apdare					Daudzums
Metāls: melns					
					50

Masīvkoka krēsls

Izturība 120 kg
materiāls: Priedes masīvkoks
Muguriņa: 90o leņķī

Daudzums 40

Pielikums Nr. 18 Stāvgalds*

1000 . = 16 ~ 36 1500 PVC 2 mm

Galdam ir regulējams augstums :H=720mm

Virsmas Eiche Nagano /8431 SN vai ekvivalents

Metāls: hroms
Kājas diam. 50 mm
Virsmas diametrs 1000 mm



Daudzums 3

Pielikums Nr. 19 Dīvāni saliekamie*

1950 900 930

Karkass koks, skaidu plāksne
Sēdekļa daļa Atsperu bloki
Sēdekļa daļas oderējums porolons
Guļamās daļas izmēri 120x195
atvērtā veidā (cm)
Veļas kaste Ir



Daudzums 2

Pielikums Nr.20 Krēslu bloks uzgaidāmajai telpai*

Karkass metāla, melns
Sēdekļa daļa audums
Sēdekļa daļas oderējums porolons



Daudzums 4

24.07.2014
Sagatavoja
SIA Salons Arka projektu vadītājs

J. Bakmanis

7